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SPIS ZAWARTOŚCI KOSZTORYSU ŚLEPEGO 
 

Nazwa projektu: Remont pomieszczeń po składzie opału w Zespole Szkół Mistrzostwa 

Sportowego nr 2 w Poznaniu. 

 

Nazwa obiektu : Budynek szkoły - Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, 61-714 

Poznań al. Niepodległości 32. 

 
 

 

 L.P                                         Spis  treści nr 

karty 

1. Strona tytułowa 

 

1 

2. Spis zawartości 

 

2 

3. Charakterystyka robót - opis techniczny.  

 

3 - 5 

4. Dane wyjściowe do kosztorysowania 

 

6 

5. Kosztorys ślepy –wg programu Norma. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Kosztorys inwestorski ślepy - remont pomieszczeń po składzie opału w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu 

Inwestor: Miasto Poznań - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, 61-714 Poznań al. Niepodległości 32 

__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

RIWANUS Ryszard Iwanus 61-131 Poznań ul. Zabrzańska 22/6 tel. 0-605512419        
3

CHARAKTERYSTYKA - OPIS  TECHNICZNY 
DO KOSZTORYSU ŚLEPEGO  DLA ZAKRESU  

Remont pomieszczeń po składzie opału w Zespole Szkół Mistrzostwa 
Sportowego nr 2 w Poznaniu 

 

 
Nazwa projektu: Remont pomieszczeń po składzie opału w Zespole Szkół Mistrzostwa 

Sportowego nr 2 w Poznaniu. 

 

Nazwa obiektu : Budynek szkoły - Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, 61-714 

Poznań al. Niepodległości 32. 

 
 

1.Podstawa opracowania. 

 

 

    Podstawą opracowania kosztorysu inwestorskiego ślepego remontu pomieszczenia po 

składzie opału w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu w budynku szkoły 

- Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, 61-714 Poznań al. Niepodległości 32 są:       

� Inwentaryzacja budowlana 

� umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiędzy Jednostką Projektującą, a 

Inwestorem – Miasto Poznań - Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, 61-714 

Poznań al. Niepodległości 32 

� Pomiary uzupełniające, 

� uzgodnienia funkcji i materiałów z inwestorem  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

nr 202/2004 ,poz.2072) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  (Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126) 

� Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą. 

 

1. Stan projektowany. 
 
1.1.  Pomieszczenie po składzie opału  
 
Istniejące pomieszczenie po składzie opału to pomieszczenie piwniczne zlokalizowane pod 

chodnikiem przy ulicy Solnej poza obrysem budynku szkoły w poziomie parteru. 

Pomieszczenie z zniszczonym stropem i ścianami wymaga zasypania i zamurowania ścian od 

strony kotłowni. Zaprojektowano zasypanie całego pomieszczenia piaskiem i wypełnienie 

ostatnich 20 cm betonem z odtworzeniem nawierzchni z kostki na chodniku. Zamurowanie 

otworów od strony kotłowni i otynkowanie zamurowanych otworów. W pomieszczeniu 

znajduje się gruz i piasek wcześniej magazynowany w tym miejscu które przewiduje się do 

pozostawienia.  
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1.2.  Odtworzenie wejścia do piwnicy od strony dziedzińca.   

 
W miejscu gdzie obecnie jest okno do piwnicy planuje się wykonanie drzwi zewnętrznych do 

piwnicy z zejściem schodami betonowymi. Wygrodzenie zejścia murem oporowym 

żelbetowym. Wykończonym tynkiem żywicznym, drzwi wejściowe do piwnicy stalowe 

ocieplone zewnętrzne z dwoma zamkami. Odtworzenie starego wejścia piwnic obejmuje 

prace związane z schodami, murem oporowym, drzwiami oraz wykończeniem powierzchni 

ściany piwnicznej.  

 

 

 

 

 

 

Poznań  maj 2021 r.  

 

Opracował :  mgr inż. Ryszard Iwanus 
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania. 
 

Nazwa projektu: Remont pomieszczenia po składzie opału w Zespole Szkół Mistrzostwa 

Sportowego nr 2 w Poznaniu 

 

Nazwa obiektu : Budynek szkoły - Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, 61-714 

Poznań al. Niepodległości 32. 

 

 
 Kosztorys inwestorski sporządzono przy zastosowaniu n/ w założeń: 

 

1. Roboty rozbiórkowe zostaną wykonane ręcznie i mechanicznie przy użyciu sprzętu 

dostosowanego do asortymentu robót. Ręcznie zostaną wykonane roboty w dużym zakresie.  

2. Zasypanie składu opału obejmuje odtworzenie warstw nawierzchni które zostaną rozebrane 

w celu zasypania.  

3. Roboty remontowe murowe i tynkarskie - sposób wykonania tradycyjny. 

4.Koszt materiałów wliczony łącznie z kosztem zakupu i dostarczenia na plac budowy. 

5.Poziom cen czynników produkcji wg cennika ORGBUD - I kw.2021 r. 

6.Koszty ogólne i pośrednie oraz zysk w wysokości średniej regionalnej. 

7. Sposób wyceniania pozycji –wg norm określonych w KNR. 
 

 

 

 

Poznań, dnia 25.04.2021 r. 

 

 

 

 

 

Opracował : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


